

Příloha č. 5 
[bookmark: _GoBack]SOUČASNÝ STAV, TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
1) střešní plášť nad tělocvičnou
Stávající stav
	 Objekt je obdélníkového průřezu cca 40,00 x 12,00 m. Střecha je přístupná z venkovní rampy umístěné na boční stěně objektu. Na střeše jsou umístěny dva ocelové světlíky, které zajištují prosvětlení tělocvičny.
	Základní nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové vazníky uložené na nosných ocelových sloupech. Vazníky jsou umístěny v osových vzdálenostech 3,00 m. Obvodové zdivo je vyzděno z cihel POROTHERM v tl. 300 mm.
	Vazníková konstrukce tvoří nosnou základnu pro střešní konstrukci Horní pásnice vazníků tvoří zároveň spádovou vrstvu. Na střešní vazníky jsou uloženy tvarované trapézové plechy s výškou vlny 50 mm s nadbetonováním 30 mm s vloženou výztuží. Na betonovou desku jsou celoplošně nataveny asfaltové lepenkové pásy.
	Tepelnou izolaci tvoří polystyrénové desky v tl. 2 x 50 mm, které jsou volně položeny na lepence.  Na polystyrénové desky je položena geotextílie. Celá střecha je chráněna proti sání a větru vrstvou kačírku, který je voně rozprostřen na geotextílii a to v tl. cca 100 mm.  
Navrhované řešení
Po odstranění všech stávajících vrstev se provede nové položení střešních vrstev:
· Očištění betonového podkladu
· K betonovému podkladu přilepené tepelně izolační desky EPS S Stabil v tl. 160 mm
(2 x tl. 80 mm)
· Položení další tepelně izolační vrstvy PIR v tl 40 mm lepené celoplošně k polystyrénu
· Položení střešní fólie (střešní systém Firestone RubberGARD, celoplošně lepený)
· Dokončení všech detailů kolem střešního pláště (atika, světlík, odvodnění střechy)
2) Přístupová rampa
Stávající stav
	Venkovní dvojramenná přístupová rampa je konstrukčně provedena monolitická železobetonová deska uložena do ocelových válcovaných profilů. Nášlapnou vrstvou je teracová dlažba uložena do maltového lože. Vlivem povětrnostních podmínek a zatékání dešťových vod je dlažba popraskaná a místy zborcená.  
Navrhované řešení
	Po odstranění všech stávajících vrstev na rampě (odstranění dlažby včetně maltového lože, odstranění hydroizolace) se provede nové položení nášlapných vrstev, včetně izolace, která bude vytažena na obvodové zdivo lemující rampu.
3) Obvodové zdivo (zdivo lemující rampu)
Stávající stav
	Venkovní omítka je vlivem zatékání popraskaná, místy opadaná. Je nutné omítku osekat až na zdivo (betonová stěna). Odstraní se oplechování. Zábradlí, které lemuje rampu se demontuje a po opravě rampy a zdiva se provede zpětná montáž.
Navrhované řešení
	Po odstranění omítky se pro opravu stěny použije vnější tepelně izolační systém (ETICS):
· Očistění povrchu
· Dorovnání podkladu
· Penetrace podkladu
· Lepící tmel
· extrudovaný polystyrén XPS v tl. 160 mm
· Fasádní hmoždinky
· Výztužní síť
· Stěrkový tmel
· Penetrace
· Natažení silikonové probarvené omítkoviny

4) Poznámka:
- Opravu střechy nad tělocvičnou je nutné provádět postupně. Odkryté části střechy provizorně zabezpečit proti zatečení během realizace.  
- Součásti opravy jsou i rozvody bleskosvodu. Při realizaci demontáže provádět postupně. Svislé rozvody budou zachovány, vodorovné rozvody bleskosvodu budou demontovány a znovu se provede jejich zpětná montáž.
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